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Dotyczy : przetargu na „Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego i szatni sportowców wraz      
z zagospodarowaniem terenu  i budową niezbędnej infrastruktury technicznej „Moje boisko ORLIK 
2012” na działkach o numerze ew. 230/4 i 230/5 obręb 3 – II etap 
 
 

Pytanie do Zamawiającego 
 

 Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu realizacji na rok 2009 ze względu na 
wymogi technologiczne dotyczące układania nawierzchni sztucznych ( wymagana pogoda 
bezdeszczowa i temperatura >100C ), które mogą umoŜliwi ć wykonanie nawierzchni sztucznych        
w terminie przewidzianym w dokumentacji przetargowej? 
 Pytanie nasze jest zasadne, poniewaŜ Zamawiający wskazuje, Ŝe termin realizacji 
zamówienia to 10 grudnia 2008r. Wykonanie tego typu nawierzchni jest zazwyczaj ostatnim etapem 
realizacji, stąd wykonanie nawierzchni syntetycznej w niesprzyjającej aurze moŜe doprowadzić do 
powstania wielu wad w nawierzchni i przysporzyć problemów wykonawcom.  
 

Odpowiedź na zapytanie 
 
 Zapytanie wydaje się bezzasadne poniewaŜ przetarg ogłoszony przez Inwestora nie dotyczy 
przedmiotu zapytania. Prosimy o skonkretyzowanie zapytania i wyjaśnienie czego zapytanie 
dotyczy.  
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