RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW

POLSKI 0]
tAD BGK

n
Zatqgcznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2024 z dn.28.06.2024r.

UMOWA

zawarta w dniu ......cceevenene. 2024 r. pomiedzy:
Parafig Rzymskokatolickg pw. Swietej Tréjcy w Suliszewie ul. Zwyciestwa 46, 73-222 Suliszewo,
NIP: 5941452369 REGON: 040042852

reprezentowang przez:

Proboszcza Parafii Ksiedza Stefana Marcyniuka

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

- TP reprezentowanym/ng przez
................................................................................. zwanym dalej ,Wykonawcg” Zgodnie z
postepowaniem zakupowym o udzielenie zamowienia nr 1/2024 przeprowadzonym w trybie
zapytania ofertowego ,,Zamawiajgcy” zleca a ,,Wykonawca”

przyjmuje do wykonania inwestycje pn. ,,Wykonanie robot remontowych i konserwatorskich
w budynku kosciota filialnego pw. sw. Antoniego z Padwy w Rzecku” dofinansowanej z
Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw nr RPOZ/2022/412/PolskilLad.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac remontowych majgcych za zadanie ochrone
zabytkowego kosciota filialnego pw. sw. Antoniego z Padwy w Rzecku, jako obiektu
dziedzictwa kulturowego w ramach inwestycji pn. , Wykonanie rob6t remontowych
i konserwatorskich w budynku kosciota filialnego pw. sw. Antoniego z Padwy w Rzecku”,
dofinansowanej z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkéw nr RP0Z/2022/11272/PolskilLad.

e Remont kosciota w zakresie niniejszego zapytania ofertowego obejmuje w
szczegolnosci: wymiane instalacji elektrycznej,

e wymiane instalacji odgromowej,

e montaz instalacji nagtosnieniowej,

e naprawe tynkéw wewnetrznych, zamurowanie wtérnych przebi¢, malowanie (wg
istniejacej kolorystyki),

e remont drewnianych elementéw stolarki okiennej i drzwiowej,

e impregnacje drewnianych elementdéw stolarki okiennej i drzwiowej,

e impregnacja i zabezpieczenie p.poz, przed owadami technicznymi drewna i
grzybami elementdéw drewnianych,

® miejscowe naprawy i uzupetnienie spoinowania elewacji zewnetrznych.



2. Szczegotowy zakres prac zostat okreslony w dokumentacji projektowej, przedmiarze robét,
pozwoleniu na budowe (decyzja nr 91 Starosty Choszczenskiego z dnia 24.06.2024.r.)
oraz pozwoleniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 719/2024 z dn. 28 maja
2024r., ktore stanowig zatgczniki do umowy.

§ 2 TERMINY
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot umowy w terminie ................ dni od daty
podpisania umowy to jest do dnia ........ccccuevuerrrennne r.

§ 3 OBOWIAZKI STRON UMOWY

1. Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zobowigzani
sg wspoétdziatac przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

2. Do obowigzkdow zamawiajgcego nalezy, w szczegdlnosci:

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robdét, w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania
umowy, z wprowadzenia wykonawcy na teren robdét bedzie sporzadzony pisemny protokot
wprowadzenia z udziatem przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy;

2) przekazanie dokumentacji projektowej;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 umowy;

5) zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 4 umowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia
podwykonawcom;

2) przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie roboét;

3) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

4) wykonywanie robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowg, decyzjg pozwolenia na budowe oraz decyzjg konserwatora
zabytkéw, wtasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt, zapewniajgce podczas wykonywania robot budowlanych bezpieczenstwo
0s0b przebywajgcych na terenie robdt i w jego poblizu, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia
ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych;

5) wykonanie robét z materiatéw wtasnych, ktdre powinny odpowiadac jakosciowo wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

6) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa;



7) ustanowienie kierownika budowy, ktory spetnia wymagania o ktorych mowa w art. 37a
ust.1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2022, poz. 840, ze zm.);

8) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

9) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, niezgtoszenie tych robot daje zamawiajgcemu podstawe do zgdania
odkrycia roboét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

10) zapewnienie bezpieczenstwa i praw wtascicielom nieruchomosci sgsiadujacych z terenem
budowy, w zakresie dostepu do nieruchomosci i obstugi, przejezdnosci wszystkich drog
przechodzacych w sasiedztwie przekazanego frontu robdt a jezeli nie bedzie to mozliwe,
zabezpieczenia dojazdu do poszczegdlnych nieruchomosci przez caty okres prowadzenia robdét
budowlanych,

11) umozliwienie zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy
w kazdym terminie;

12) biezace sprzatanie i wywozenie materiatdw z rozbidrki, uporzgdkowanie terenu budowy
po zakonczeniu prac;

13) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstatych odpaddw do utylizacji (Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu
przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

14) udziat w przegladach gwarancyjnych w terminach wyznaczonych prze zamawiajgcego.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robédt, jak i za
wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od zamawiajgcego lub
majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatarn prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikdéw i oséb trzecich, powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, str. 3,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,
5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze urzadzen i
aparatury znajdujacych sie na terenie robot.

5. Inspektorem nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego jest: .....ocevvvveereceereerennneas tel.
.............................. MAl e
6. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest: . tel.
.............................. MAIl e,

7. W przypadku zmiany przedstawicieli stron, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 lub danych do
kontaktu, strona umowy dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zmiana przedstawicieli nie wymaga
sporzgdzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem.



8. Strony dopuszczajg réwniez mozliwo$¢ porozumiewania sie za posrednictwem poczty
elektronicznej z wykorzystaniem adreséw wskazanych w ust. 5 i 6, za posrednictwem poczty
elektronicznej strony nie dopuszczalne jest ztozenie przez Strony jakichkolwiek oswiadczen
dotyczacych potwierdzenia i wykonania robét, odstagpienia od umowy czy tez wprowadzenie
zmian w jej tresci.

§ 4 WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z ofertg cenowg Wykonawcy, wynosi (tgcznie z
podatkiem VAT) .....cccereveeereeeeeeeeeene zt (StoWnie: .o, ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robdt budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych
lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest ptatnikiem podatku VAT.

5. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w
wysokosci nie mniejszej niz 2% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w ust. 1, co
stanowi kwote zt (stownie: ),

6. Zaliczka zostanie wyptacona na rachunek bankowy Wykonawcy ........cccceceeeveenenen. w terminie
30 dni od przekazania placu budowy. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania zaliczki
wystawi fakture VAT/rachunek na kwote obejmujgcg otrzymang zaliczke.

7. Zaliczka wyptacona Wykonawcy zostanie rozliczona poprzez pomniejszenie wartosci faktury
koncowej Wykonawcy o kwote zaliczki udzielonej Wykonawcy.

8. Pozostata czes¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona po zakonczeniu realizacji inwestycji.

9. Wykonawca zapewni refinansowanie zadania w czesci niepokrytej zaliczkg (udziatem
wiasnym Zamawiajgcego), na czas poprzedzajacy wyptate srodkéw z promesy przez Bank
Gospodarstwa Krajowego. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy w catosci nastgpi po wykonaniu zadania w terminie - zgodnie z
postanowieniami dofinansowania ze srodkéw Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Odbudowy Zabytkow, nr RPOZ/2022/11272/PolskilLad.

10. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury korncowej
wystawionej przez wykonawce, na podstawie pisemnego protokotu odbioru koricowego,
podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

11. Ptatnos$¢ bedzie dokonana przelewem, na numer rachunku bankowego wskazany w
fakturze. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym zamawiajacy zleci bankowi wykonanie
przelewu.



12. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajgcym, a Wykonawcg bedg prowadzone w
ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

15. Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potrgcenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,

2) ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw, w przypadku
niedokonania ptatnosci przez wykonawce.

16. Zamawiajacy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci wynikajgcy z art. 108a
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

17. Rachunek bankowy podany przez Wykonawce umowy jest rachunkiem zgtoszonym w
organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikow VAT tzw. ,biatej liscie”. W
przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatnikdw zamawiajgcy uprawniony jest do
wstrzymania sie ze spetnieniem swiadczenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego
wykonawcy w rejestrze podatnikow VAT. Powyzisze nie stanowi zwtoki ani opdznienia
zamawiajgcego, ani nie niesie skutkow, jakie wigzg sie z niespetnieniem Swiadczenia w
terminie.

§ 5 ODBIORY

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbidér koricowy robdét — na podstawie pisemnego protokotu odbioru koricowego;

2) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — na podstawie wpiséw dokonywanych w
dzienniku budowy.

2. Odbior koncowy:

1) Wykonawca zgtosi gotowos$é do odbioru koricowego robdét, wysytajgc zawiadomienie w
formie pisemnej na adres zamawiajacego: Parafia Rzymskokatolicka pw. Swietej Tréjcy w
Suliszewie ul. Zwyciestwa 46, 73-222 Suliszewo lub za posrednictwem poczty elektronicznej:
email: stefanmarcyniuk@interia.pl . Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze wykonawca wykonat
roboty budowlane.

2) Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robdt w terminie do 7
dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w pkt 1.

3) Pozytywny odbidr zostanie potwierdzony protokotem odbioru korncowego, podpisanym
przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

4) Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbior jezeli wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w catosci, roboty zostaty wykonane z uzyciem materiatéw, ktére nie uzyskaty atestu lub
Swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania, wykonawca nie wykonat
wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawit wymaganej dokumentacji
powykonawczej:

a) dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét;
b) atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji
zamowienia materiatdow budowlanych, elementéow wykonczenia statego wyposazenia i
technologii;

c) oswiadczenie kierownika budowy, zgodnie z prawem budowlanym, o zgodnosci wykonania
projektu z projektem budowlanym i doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu
budowy;




d) oswiadczenie projektanta o wystgpieniu zmian nieistotnych do projektu;

e) dziennik budowy;

f) oswiadczenie o zagospodarowaniu odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
5) Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze w trakcie odbioru strony postanowig inacze;.

6) Zamawiajgcy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych zgodnie z postanowieniem ust. 2. 3. Odbiory robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

a) Wykonawca zgtosi inspektorowi nadzoru potrzebe w zakresie dokonania odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, beda dokonywane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez
wykonawce;

c) Inspektor nadzoru ma prawo przerwac odbiér jezeli Wykonawca nie wykonat robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu w catosci lub roboty zostaty wykonane z uzyciem
materiatow, ktore nie uzyskaty atestu lub $wiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do
stosowania lub roboty zostaty wykonane nienalezycie.

§ 6 PODWYKONAWSTWO

1. Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz z
udziatem podwykonawcéw.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych
czesci zamodwienia.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o podwykonawcach,
ktorym w zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji.

5. W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo.

6. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 7 GWARANCIA

1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy na
OKres ......cooue.. od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego;

2. Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy, wynosi 60 miesiecy od
dnia podpisania protokotu odbioru korncowego.

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 (2) Kodeksu cywilnego jest
oswiadczenie.



4. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystgpia
z uzasadnionymi roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyng powstania byta wada,
wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawag szkody.

5. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach lub usterkach, zamawiajgcy powiadomi
wykonawce na pismie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.

6. W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad lub
usterek w ciggu 60 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i $wieta, oraz usung¢ wady
lub usterki najpdzniej w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych
wadach, o ktérym mowa w ust. 5. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
zosta¢ wydtuzony za zgodg zamawiajgcego.

7. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udziatu w przegladach gwarancyjnych
w terminach okreslonych przez zamawiajacego.

8. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§ 8 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dniu od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajagcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, przekazania terenu inwestycji lub
podpisania protokotu przekazania terenu inwestycji,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie magt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. str. 6

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji potwierdzajacy zaawansowanie wykonanych prac,
wedtug stanu na dzien odstagpienia.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru czesci wykonanych prac oraz zaptaty wynagrodzenia za zakres, ktéry
zostat wykonany do dnia odstgpienia od umowy,

2) wysokos¢ wynagrodzenia w tym wypadku zostanie okreslona procentowo w oparciu o
protokot zdawczo-odbiorczy, w ktorym szczegdétowo okreslony zostanie zakres wykonanych
prac.



§ 9 KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
—w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
2) za zwtoke w terminie realizacji umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego o
ktdrym mowa § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki. 2. W wysoko$ci 1000,00 zi, za kazdy przypadek
opisanego tu naruszenia z tytutu:

a) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany;

b) braku zaptfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.

§ 10 UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia, kwota ubezpieczenia jest nie
nizsza niz 20% wartosci brutto umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania polisy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1
przez caty okres trwania umowy i przedstawiania jej wraz z dowodem jej optacenia na kazde
zgdanie Zamawiajacego.

§ 11 ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy, aneksy do umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w
zakresie:

1) Strony majg prawo do przedfuzenia terminu zakoriczenia robdt o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegoblnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,



b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umows,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, d)
gdy wystgpig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2) Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

d) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Strony majg prawo do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia robdt, koniecznosci wykonania robot
dodatkowych nie objetych projektem, ograniczeniem zakresu robdt lub wprowadzeniem
robot zamiennych, Wykonawca wykona wycene robdt wynikajgcych ze zmiany sposobu
prowadzenia robodt oraz robdét zamiennych w formie kosztorysu. Wykonawca powinien
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przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej
tych robdt z uwzglednieniem elementdw cenotwdrczych nie wyzszych od srednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.)
dla wojewddztwa zachodniopomorskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesiac, w
ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych
realizacji projektu.

5. Podstawg dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 - 3 bedzie protokot koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce opisujgcy potrzebe zmiany terminu realizacji
umowy lub zmiany sposobu realizacji Swiadczenia. Z inicjatywa sporzadzenia aneksu do
umowy moze wystapi¢ zamawiajacy jak i wykonawca. Zamawiajacy zobowigzany bedzie w
takiej sytuacji do sporzadzenia uzasadnienia do zawarcia aneksu umowy.

6. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Sitg wyzszg, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie jest wydarzenie lub okolicznos¢ o
charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu;
wystgpieniu ktdrej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec
przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byc
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

§ 11 ROZWIAZYWANIE SPOROW

1. Strony zgodnie oswiadczajg, ze ewentualne spory powstate w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, bede rozstrzygane na drodze mediacji lub innego polubownego rozwigzania
sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku powstania sporu o ktérym mowa w ust. 1 i braku porozumienia Stron,
Zamawiajacy wskaze osobe mediatora, ktory bedzie uprawniony do prowadzenia mediacji
miedzy Stronami a nastepnie uzgodnienie tresci ugody. Mediator powinien by¢ wpisany na
liste statych mediatoréw sadowych prowadzonych przy Sadzie Okregowym w Szczecinie.
Postepowanie mediacyjne moze trwaé¢ maksymalnie do 3 tygodni. Prowadzenie postepowania
mediacyjnego w zaden sposob nie wptywa na przedtuzenie terminéw okreslonych w tresci
niniejszej Umowy dotyczacych wykonania Przedmiot Umowy. Wykonawca nie jest
uprawniony do wstrzymania wykonywania prac zwigzanych z realizacjg umowy w czasie
trwania postepowania mediacyjnego. Koszty mediacji Strony pokrywajg w proporcji po 50 %
kazda.

3. W przypadku nie zawarcia ugody w terminie okreslonym, w tresci ust. 2 lub nie wyrazenie
zgody przez Wykonawce na osobe mediatora wskazang przez Zamawiajgcego powstaty spor
bedzie przedmiotem postepowania koncyliacyjnego prowadzonego przed Sgdem Polubowny
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wszczecie takiego postepowania o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania wykonywania
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prac zwigzanych z realizacjg umowy. Koszty postepowania koncyliacyjnego Strony pokrywajg
w proporcji po 50 % kazda.

4. W przypadku braku ugodowego rozstrzygniecia sporu o ktérych mowa w tresci ust. 1-4,
kazda ze Stron moze dochodzié swoich roszczen na drodze postepowania sgdowego przez
Sadem Powszechnym miejscowo i rzeczowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 12 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i przepisow wykonawczych.

2. Sprawy sporne rozstrzygane bedg przez sgd powszechny witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Integralng czes¢ umowy stanowia:

1)oferta Wykonawcy,

2) dokumentacja projektowa,

3) przedmiar robét (roboty dekarskie i remontowe oraz elektryczne).

4. Umowe sporzgdzono w dwédch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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