
Choszczno, 21.08.2007 r.

Gmina Choszczno
ul. Wolności 24
73-200 Choszczno

Wykonawcy biorący 
udział w postępowaniu.

dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  zadanie:  „Przebudowa  dróg  w  gminie

Choszczno”.

W związku pytaniami Wykonawców biorących udział w postępowaniu wyjaśniamy:

Pytanie 1. Jeśli zadanie podzielone jest na 8 części i do kaŜdej części naleŜy wnieść wadium tzn.
Ŝe składając ofertę  na 5 części  wskazane jest  kaŜdą  część  poprzeć  wadium i  złoŜyć  osobna
ofertę?
Odpowiedź  1.  Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca moŜe złoŜyć  ofertę  na dowolną  ilość
części zamówienia. Wadium winno być wniesione na części na jakie Wykonawca składa ofertę.
Wykonawcy winni złoŜyć jedną ofertę podając w formularzu ofertowym ceny  poszczególnych
części zamówienia.
Pytanie 2. Powiedziane jest w punkcie 6.2.1 b SIWZ iŜ  przyszły wykonawca musi posiadać
dostęp do linii kredytowej w wys. nie mniejszej niŜ 0.1 mln dla kaŜdej części na jaką składa się
ofertę. W związku z czym składając ofertę na 5 zadań naleŜy wykazać się dostępem do kredytu
lub posiadać własne środki w wys. 0.5 mln zł.?
Odpowiedź  2.  Wykonawca  winien  posiadać  dostęp do środków finansowych  (własnych  lub
kredytowych) w wysokości 0,1 mln zł na kaŜde zadanie na jakie składa ofertę. Wobec czego
Wykonawca składający ofertę na więcej niŜ jedno zadanie winien dysponować wielokrotnością
tej kwoty.
Pytanie 3. W przedmiarze robót na zadaniu nr 8”remont naw. w m. Raduń” nie uwzględniono:
czyszczenia  nawierzchni,  skropienia,  uzupełnienia  ubytków  masy  w  istniejącej  podbudowie
bitumicznej, regulacji studni kanalizacyjnych, zjazdów do posesji a ponadto czym kierowano się
przyjmując  na  profilowanie  istniejącej  podbudowy bitumicznej  do  projektowanych  spadków
poprzecznych 50 kg/m2 masy asfaltowej?  Według oferenta naleŜy uwzględnić  większą  ilość
masy  asfaltowej  lub  akceptować  przyszłemu  Wykonawcy  tyle  ile  wbuduje  wg  wagi
samochodowej która znajduje się na kaŜdej Wytworni Mas Bitumicznych.
Odpowiedź 3. Przypominamy, iŜ określono ryczałtowe wynagrodzenie, które winno obejmować
wszelkie  roboty  i  koszty  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia.
Szczegółowy opis obliczenia ceny zawarto w pkt. 14 Instrukcji dla Wykonawców. Przedstawiony
przedmiar robót nie moŜe stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca  przygotowując  ofertę  ma  obowiązek  wycenić  wszelkie  elementy  określone  
w Specyfikacji  Technicznej, Projekcie Budowlanym oraz Przedmiarze Robót, niezaleŜnie czy
występują w kaŜdej z tych części czy tylko w poszczególnych częściach Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Wobec powyŜszego Wykonawca winien uwzględnić  wszelkie koszty
towarzyszące robotom podstawowym określonym w przedmiarze robót.



Ilość masy przewidzianej do wyrównania określono zgodnie z PT, jednakŜe  Wykonawca ma
prawo do oszacowania własnej ilości masy wg własnych obliczeń. Ze względu na ryczałtowy
charakter umowy nie ma moŜliwości rozliczania ilości masy wg wagi. 
Pytanie 4. Zadanie nr 5 „ Remont naw. jezdni i chodników w ul. Wyzwolenia” posiada równieŜ
braki  w przedmiarze robót takie jak w pytaniu nr 3 które naleŜy uwzględnić   w ofertowym
przedmiarze  robót  a  ponadto  na  parkingu  są  innego  rodzaju  płyty  aniŜeli  uwzględnione  
w przedmiarze Zamawiającego?
NaleŜy rozpatrzyć czy nie wskazane byłoby zastosować podłuŜnego ścieku przykrawęŜnikowego
z uwagi na to Ŝe spadek podłuŜny tej ulicy jest mniejszy od 0.5 % ?
Gdzie i na jaką odległość wywozić gruz budowlany, płytki chodnikowe, krawęŜnik rozbiórkowy?
Odpowiedź 4. NaleŜy wycenić wszelkie roboty związane z wykonaniem elementów przedmiotu
zamówienia  (patrz  Odpowiedź  3.).  Zamawiający  nie  przewiduje  wykonania  ścieku
przykrawęŜnikowego.
Zgodnie z zapisami ST Wykonawca jest zobowiązany ustalić miejsce składowania i utylizacji
gruzu. 
Pytanie 5.  Zadanie nr 7 „ przebudowa naw. chodników i alejki na placu zabaw” posiada równieŜ
uchybienia w przedmiarze robót takie same jak w pytaniu nr 3?
Na warstwę ścieralna wskazane byłoby naleŜy zastosować masę asfaltową drobna  0/8 lub 0/6.3
gdyŜ  są to alejki po których dzieci jeŜdŜą rowerkami itp. Wg przedmiaru Zamawiającego nie
wynika jaki rodzaj masy naleŜy wbudować w alejki. Zadaję pytanie gdyŜ drobne masy są o wiele
droŜsze od mas tradycyjnych 0/12.8 mm?
Gdzie i na jaka odległość naleŜy wywozić gruz budowlany?
Odpowiedź 5. Zamawiający dopuszcza stosowanie masy asfaltowej o frakcji 0/12,8 lub niŜszej.
Zgodnie z zapisami ST Wykonawca jest zobowiązany ustalić miejsce składowania i utylizacji
gruzu.
Pytanie 6. Zadanie nr 3 „ remont jezdni i przebudowa chodnika w ul. NadbrzeŜna” brakuje w
przedmiarze robót pozycji. Oczyszczenie, skropienie, regulacja studni kanalizacyjnych, zaworów
itp.  a  ponadto  równieŜ  zadaję  pytanie  jak wyliczono  potrzebna  ilość  masy na wyrównanie?
Chodnik przy bloku nr 1 ma nawierzchnie z trylinki a nie z płytek 0.35/0.35.Czy  w przedmiarze
oferenta uwzględniać brakujące pozycje kosztorysowe?
Ustawiony krawęŜnik przy bloku mieszkalnym Nr 1 SM BUMAR moŜe kolidować z wjazdami i
wejściami  do  tegoŜ  budynku.  MoŜe  zajść  potrzeba  przebudowy  chodników  i  dojazdów  do
budynku. Czy Zamawiający jest przygotowany na takie roboty dodatkowe?
Na  odcinku  ulicy  o  nawierzchni  z  trylinki  wskazane  byłoby  rozpatrzyć  zastosowanie  siatki
zbrojeniowej do nawierzchni asfaltowych gdyŜ ulica przebiega blisko linii jeziora i ma tendencje
do osiadania.
Od strony posesji Nr 7 naleŜy rozebrać nawierzchnię i podbudowę obniŜyć gdyŜ nowo połoŜona
nawierzchnia zakryje istniejące odwodnienie budynku i placu.
Czy parking z płyt drogowych obok posesji nr 7 ulega likwidacji, jeśli nie to naleŜy rozebrać
podbudowę i obniŜyć ją o grub. nowo układanej warstwy asfaltowej.
Podbudowa bitumiczna między trylinka a końcem ulicy wymaga korekty podłuŜnej i poprzecznej
i wyrównania jej  tłuczniem i masa.
Gdzie wywozić gruz budowlany?
Odpowiedź  6. NaleŜy wycenić  roboty zgodnie z PT. W przypadku uszkodzenia nawierzchni
sąsiadujących naleŜy przewidzieć ich odtworzenie. 
Zgodnie z zapisami ST Wykonawca jest zobowiązany ustalić miejsce składowania i utylizacji
gruzu.
Pytanie Nr 7.  Zadanie nr 4 „ przebudowa nawierzchni ulicy NadbrzeŜnej na odcinku od ul.
Wolności do bramy szpitala”. W przedmiarze robót brakuje pozycji. oczyszczenie, skropienie,



regulacja  studni,  karczowanie  pnia  w  chodniku  jak  równieŜ  sprawa  wyrównania  istniejącej
podbudowy masa asfaltowa
Wskazane byłoby uregulować odwodnienie poprzez przesunięcie istniejącego wpustu i regulację
krawęŜnika.
Odpowiedź  7.  Przedmiot  zamówienia  nie  obejmuje  karczowania  pnia.  Pozostałe  elementy
wycenić zgodnie z PT. 
Pytanie Nr 8. Zadanie Nr 4 „ remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Słowackiego.
Brak w przedmiarze robót czyszczenia, skropienia, regulacji studni, zaworów.
Czy uwzględniać w przedmiarze robót?
W  terenie  zauwaŜa  się  iŜ  istniejącą  nawierzchnia  wypierana  jest  przy  krawęŜnikach  przez
korzenie  drzew,  co  będzie  utrudniać  ustawianie  nowego  krawęŜnika  a  równieŜ  wyparta
nawierzchnia będzie musiała być  rozebrana. Czy Zamawiający dopuszcza podcinanie korzeni
drzew w takim stopniu aŜeby wbudować  krawęŜnik, chodnik i wykonać  nową  podbudowę w
obrębie wysadzin? Jeśli tak to wskazane byłoby roboty te umieścić w przedmiarze robót.
Przy tym zadaniu jak i przy wszystkich w/w istnieje sprawa równania istniejącej podbudowy
masą asfaltowa . Jakie stanowisko zajmuje Zamawiający? 
Odpowiedź 8. Zamawiający nie dopuszcza podcinania korzeni. 
Pytanie Nr 9. Dotyczy SIWZ, Umowa § 3 ust. 1 pkt 2) w zw. z Formularzem nr 2 – załącznik
do oferty DANE KONTRAKTOWE:
W umowie termin na rozpoczęcie robót jest wskazany na nie później niŜ 7 dni od przekazania
placu  budowy,  natomiast  w  formularzu  jest  wskazany  jest  na  nie  później  niŜ  7  dni  od
podpisania umowy. Który termin naleŜy przyjąć? Co oznaczają zapisy, Umowa, § 8 ust. 8? 
Odpowiedź 9. Termin wskazany w załączniku nr 2 oznacza termin rozpoczęcia realizacji umowy
tj. przekazania placu budowy. Fizyczne rozpoczęcie prac powinno nastąpić nie później niŜ 7 dni
od daty przekazania placu budowy.  § 8 ust. 8 usunięto zbędne zapisy.
Pytanie Nr 10. Dotyczy SIWZ, Umowa, § 8 ust. 12 i 13: 
Czy Zamawiający moŜe uzaleŜnić wykonanie przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego
z umowy od daty wpisu do dziennika budowy o zakończeniu robót a nie od daty uzyskania
pozwolenia na uŜytkowanie? Z ustawy Prawo Budowlane wynika, Ŝe stroną w postępowaniu
w sprawie pozwolenia na uŜytkowanie jest wyłącznie Inwestor. Zapisy ust. 12 i 13 umowy
mogą spowodować opóźnienie Wykonawcy z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy.
Odpowiedź 10. Zmodyfikowano zapisy umowy zgodnie z prośbami Wykonawców.
Pytanie Nr 11. Dotyczy SIWZ, Umowa, § 10 ust. 1 w zw. z Formularzem nr 2 – załącznik do
oferty DANE KONTRAKTOWE: 
Zamawiający  uzaleŜnia  procentowe  wysokości  kar  za  zawinioną  zwłokę  Wykonawcy  w
wykonaniu  przedmiotu  Umowy  oraz  za  zwłokę  w  usunięciu  wad  lub  usterek  od
wynagrodzenia  netto  za  wykonanie  umowy  (zapisy  w  umowie)  lub  od  Zaakceptowanej
Kwoty Umowy (zapisy w formularzu).  Dodatkowo kara  za zwłokę  w usunięciu wad lub
usterek  wg umowy wynosić  będzie  0,1% od wynagrodzenia  netto  za  wykonanie  danego
elementu, natomiast wg formularza wynosić będzie 0,01% Zaakceptowanej Kwoty Umowy.
Jakie wysokości naleŜy przyjąć?
Odpowiedź 11. Poprawna wartość została określona w załączniku nr 2 do oferty.
Pytanie Nr 12. Dotyczy SIWZ, Umowa, § 12: 
Czy  w  zdaniu  pierwszym  chodzi  o  treść  Tytułu  XV  w  Księdze  Trzeciej.  Zobowiązania
Kodeksu Cywilnego?
Odpowiedź 12. Zapis dotyczy Tytułu XV – Umowa o dzieło.
Pytanie Nr 13.  Dotyczy SIWZ, Umowa, § 13 w zw. z Formularzem nr 2 – załącznik do
oferty DANE KONTRAKTOWE: 
Prosimy o podanie obowiązującej wysokości zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
(zapisy w umowie – 10% wartości umowy; zapisy formularza – 7% Zaakceptowanej Kwoty



Kontraktowej brutto). Która wysokość obowiązuje? Czy Zamawiający moŜe doprecyzować w
ustępie 3 § 13, Ŝe okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi wskazanemu w tym ustępie
(czyli 36 miesięcy)? Czy uŜyty zwrot w formularzu: „Okres zgłaszania wad” oznacza okres
rękojmi (lub gwarancji) czyli 36 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru? 
Odpowiedź 13. Obowiązującą stawkę podano w formularzu nr 2 – Załącznik do oferty. Okres
zgłaszania wad dotyczy 36 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi.
Pytanie Nr 14. Dotyczy SIWZ, Formularz nr 2 – załącznik do oferty DANE
KONTRAKTOWE:
Czy Zamawiający moŜe dopisać punkt, z którego wynikać będzie obowiązek zapłaty przez
Zamawiającego  kary  umownej  za  odstąpienie  od  Umowy  z  przyczyn  zaleŜnych  od
Zamawiającego? Pragniemy nadmienić, Ŝe umowa powinna traktować równo wszystkie jej
strony.
Odpowiedź 14. Dodano odpowiednie zapisy w § 10 ust. 3.
Pytanie Nr 15. Dotyczy SIWZ, Umowa:
Czy Zamawiający moŜe dopisać punkt, z którego wynikać będzie, Ŝe obie Strony mają prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody?
Odpowiedź 15. Zamawiający nie przewiduje takiej modyfikacji umowy. Prawo to wynika z
zapisów kodeksu cywilnego. 

Pytanie Nr 16. Dotyczy Przedmiaru robót, Zadanie nr 8:
W  opisie  technicznym  do  projektu  remontu  drogi   w  m.  Raduń  w  pkt  5  podana  jest
konstrukcja wykonania poszerzenia tj. warstwa ścieralna gr. 4 cm, warstwa wiąŜąca 4 cm,
podbudowa  z  kruszywa  łamanego  gr.  25  cm,  podsypka  piaskowa  gr.  15  cm,  natomiast
przedmiar robót załączony do SIWZ  mówi o wykonaniu, koryta gł. 20 cm, podbudowy z
kruszywa łamanego gr. 20 cm wyrównania istniejącej podbudowy MMB w ilości 50 kg/m2,
wykonanie  warstwy ścieralnej  gr  4  cm.  Prosimy o wyjaśnienie,  którą  konstrukcję  naleŜy
wykonać  na  powyŜszym  zadaniu.  Prosimy  równieŜ  o  padnie  ST  wykonania  studzienek
ściekowych,  wykonania  studni  kanalizacyjnej  i  montaŜu  wpustu  ulicznego  wpustu
ściekowego Ŝeliwnego.
Odpowiedź 16. NaleŜy wycenić konstrukcję zgodnie z PT. Opis wykonania robót sanitarnych
podano w załączonej ST K-01.00.
Pytanie Nr 17. Dotyczy Przedmiaru robót, Zadanie nr 4: 
Prosimy o odpowiedź, czy poz. 7 przedmiaru robót zawiera prawidłowy obmiar?
Odpowiedź 17. Obmiar zgodny jest zgodny z projektem technicznym. 
Pytanie Nr 18. Dotyczy Specyfikacji Technicznych: 
ST-00.00. Wymagania ogólne:  Prosimy o odpowiedź, czy poniŜsze podpunkty Warunków
dodatkowych  1.5.2.  Wymagań  dodatkowych  dotyczą  postępowania  przetargowego  pn.
„Przebudowa dróg w gminie Choszczno – 1.5.2.5,  1.5.2.17; 1.5.2.18; 1.5.2.19; 1.5.2.20.?
Odpowiedź  18.  Wykonawca  winien  w  cenie  uwzględnić  wszelkie  koszty  jakie  uzna  za
niezbędne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania robót.  
Pytanie Nr 19. Dotyczy Specyfikacji Technicznych:
Prosimy o odpowiedź czy zgodnie z pkt. 6.8.4. pkkt a) Wymagań ogólnych roboty objęte w/w
postępowaniem  przetargowym wymagają  pozwolenie na realizacje zadnia budowlanego.
Odpowiedź 19. Roboty podlegają zgłoszeniu.
Pytanie Nr 20. Dotyczy Specyfikacji Technicznych:
Prosimy o  odpowiedź  czy  roboty   objęte  w/w  postępowaniem  przetargowym  wymagają
pozwolenie na zajęcie pasa drogowego?
Odpowiedź 21. Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego
Pytanie Nr 21. Prosimy o podanie rzeczywistych średnic pni w ul. Kolejowej.



Odpowiedź 21. Średnice karczy mierzone w górnej części wynoszą [cm]: 53; 39; 36,5; 59; 54;
80; 69; 51; 175; 63; 75; 80; 101; 41,5; 56; 94; 61; 74,5; 98; 80; 55; 63,5.


