PRZEDMIAR ROBOT

Lp | Podstawa | Opis 1 wyliczema l Jm [ Poszcz | Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE - REMONT WIEZY KOSCIOLA
11 Remont wiezby dachowej | wymiana pokrycia dachowego wiezy
11KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcef sie do uzytku m2
d 1)0535-02
1
[(1,3x825x8) +(483+1,3)/2x(0,85x1,64x4)+(1,28x1,85x1,16)/2x
4] = 108,384 m2
108 38 m2 108 380
RAZEM 108 380
2|KNR-W 4-01 |Wyriana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m?2
d 110418-02
1
[(1,3x825x8)+(483+1,3)/2x(085x 1,64x4)+(1,28x1,85x1,16)/2x
4] = 108,384 m2
108 38 m? 108 380
RAZEM 108 380
3| TZKNBK Krycie wiez | koput blachg tytanowo-cynkowa patynowang w kolorze grafito-  |m?
d 1 |XXl 0102- |wym z matowym wykonczeniem powierzchni, uktadang w fuske na romb - wg
1\04 PROJEKTU
[(1,3x825x8) +(483+1,3)/2x(085x1,64x4)+(1,28x1,85x1,16)/2x
4] = 108,384 m2
108 38 m2 108 380
RAZEM 108 380
4| TZKNBK Krycie wiez 1 koput blachg miedziang - luska 40x40 cm wg PROJEKTU m2
d 1 (XXl 0202-
1104
10 000 m2 10 000
RAZEM 10 000
5|KNR K-05 | Mocowanie membrany pod blache cynkowo-tytanowa na pefnym deskowaniu |m?
d 1|0102-02 - wg PROJEKTU
1
- obmiar jak w poz wyzej - 108,38 m2
108 38 m?2 108 380
RAZEM 108 380
6| KNR-W 4-01 | Wyciecie/wymiana drewnianej belki wiezy na belke z drewna BSH GL24 - wg |m
d 1]0412-01 PROJEKTU
1
- belka wiezy - 4,00 m
400 m 4000
RAZEM 4 000
7 Przeglad stanu potaczen srubowych, wymiana skorodowanych elementow, do- kpl
d 1 |kalk wiasna |krecenie luznych, oczyszczenie 1 konserwacyja zabytkowych elementow stalo-
1 wych preparatami dopuszczonymi do uzytku w obiektach historycznych - wg
PROJEKTU
1 kpl 1000
RAZEM 1000
12 Elementy metalowe wiezy
8| TZKNBK Demontaz 1 remont kuli o sr ponad 200 mm z blachy gr 1 mm gtadkiey szt
d1|XXioti1-
2|05
1 szt 1000
RAZEM 1000
9| TZKNBK Montaz po wykonanym remoncie kult o sr ponad 200 mm z blachy gr 1 mm szt
d 1|xXxlot111- |gladkiej z naprawg obrobek
2|05
1 szt 1000
RAZEM 1000
13 Rusztowanie 1 czas pracy rusztowan
10|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 30 m m?
d 1|1604-05
3
864 00 m?2 864 000
RAZEM 864 000
11|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d1|r16zsz5 15|(poz 1,2,3,4,5,6,7,8,9)
3
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